Zalacznik Nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



Nazwa obiektu lub robot budowlanych:

Budynek Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznien ,,Nadzieja”

z siedziba w Bielsku-Bialej przy ul. Barkowskiej 167¢

Nazwa i adres Inwestora:

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznien ,,Nadzieja” z siedziba

w Bielsku-Bialej przy ul. Barkowskiej 167¢

Kod CPV:

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Bielsko — Biata, 26.06.2026 r.



|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

. OKRESLENIE INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.

Nazwa inwestycji:

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji
budynku Katolickiego Osrodka Wychowania i Terapii Mlodziezy
,Nadzieja” (zaklad leczniczy, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznien ,,Nadzieja”) w Bielsku-Bialej
przy ul. Barkowskiej 167c, na dzialkach nr 1471/8 i 1471/9

—izolacja pionowej przegrody zewnetrznej

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.2.1. Inwestor:
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznien ,,Nadzieja”
43-346 Bielsko - Biala
ul. Barkowska 167c
1.2.2. Instytucja/organ finansujaca inwestycje:

Zarzad Wojewodztwa Slaskiego
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznien ,,Nadzieja”

1.2.3. Wykonawca:
po dokonaniu zlozonych ofert

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Celem przedsigwzigcia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na

termomodernizacji budynku Katolickiego Osrodka Wychowania i Terapii Mtodziezy

,»Nadzieja” (zaktad leczniczy, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania 1

Resocjalizacji Uzaleznien ,,Nadzieja” w Bielsku-Biatej przy ul. Barkowskiej 167c, na

dziatkach nr 1471/8 i 1471/9) — izolacja pionowej przegrody zewngetrzne;j

Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci:

1) ocieplenie $ciany,

2) elewacja,

3) podbitka drewniana,

4) podokienniki zewnetrzne,

5) izolacja fundamentu.



Szczegbdtowy zakres robdt opisany jest w przedmiarze robot.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét.
1.4.1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

o przedmiary robot,
o dokumentacja projektowa

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét:

o ogoblna specyfikacja techniczna

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ prac 1 ich zgodnos$¢
Z dokumentacjg kontraktowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
ZRU. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle
wedhug otrzymanej dokumentacji, uzgodnien i polecen ZRU. Dokumentacja
dostarczona przez Inwestora, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia,
a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa

2. Przedmiary robot

3. Ustalenia i polecenia ZRU.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
dostarczonych przez Inwestora, a o0 ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w STWIOR jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

o o0biekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslo-
nym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polega-
jace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza bu-

dowy.



certyfikacie zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

deklaracji zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajaca
si¢ z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowa-
nia lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym polaczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkowa.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
jego interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez w odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez
Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania
Wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw (ksiazce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ -
akceptowang przez ZRU ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
| wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé
nieformalng nazwe¢ odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1 przewodow
kominowych. Odbiorem cze§ciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed



zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,,0dbior koncowy”.

e odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng
nazwe¢ czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu  (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg¢ lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale niebgdaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu =zakonczenia robdt budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

e wspllnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, uslug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéOwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetiajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamodwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ prawng lub
fizyczng okre§long w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej
zarzadzajacym, Wwyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre§lonym
W udzielonym petnomocnictwie.

e STWIOR - nalezy przez to rozumieé: specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot

e ZRU -nalezy przez to rozumie¢: zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ofertowa, wymaganiami
specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez ZRU. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawcg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsca robot, wysokosci przez ZRU nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje ZRU
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach ~ sformutowanych ~w  umowie, projekcie = wykonawczym
I szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialdw 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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dos$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

2.2. Teren budowy.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Charakterystyka terenu budowy.
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dzialek, na ktorych
zlokalizowany jest obiekt.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie

i na warunkach okre$lonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczng okreslong w pkt. | .4,

e kopie ewentualnych uzgodnien, pozwolen i zezwoleh uzyskanych w czasie
przygotowywania robdt do realizacji, przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy oraz
wszystkich materiatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakCJonqucy
ZRU. Wykonawca w sposob szczegblny zobowigzany jest do zorgamzowama
rob6t w sposdb zapewniajacy pelne bezpieczenstwo osob pracujacych i
przebywajacych w budynku.

Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie robot
budowlanych, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje, aby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ ZRU o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje ZRU o0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji 1 bedzie odpowiedzialny za ich naprawg.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ 1 stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie budowy, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazeme
konieczne dla zapewnienia bezpleczenstwa zapewni  wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.



Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
Z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogilby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani
materiatdéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i1 wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze begda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy
musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowe;j, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W  trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstaw1c
do akceptaql ZRU, program zapewmenla bezpleczenstwa 1 ochrony zdrowia BIOZ.
Na jego podstawie musi zapewnic¢, aby personel nie pracowal w warunkach, ktore 53
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia inie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeby zamawiajacego
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy, az po zakonczenie robot. Zapisy do dziennika nalezy
prowadzi¢ na blezqco 1 powinny odzwierciedla postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis powinien zawieraé: date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Zapisy powinny
by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
bez pozostawiania przerw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane
do dziennika budowy powinny by¢ numerowanie i datowanie zar6wno przez
wykonawce jak 1 ZRU.
W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinien by¢ zapisane nastepujace
informacje:
e data przejecia przez wykonawce terenu budowy,
e daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow
robot,
postep robot, problemy i przeszkody napotkane w czasie realizacji robot,
daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich op6znien 1 przerw
w robotach,



24.2.

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

e daty, przyczyny okresy trwania i uzasadnienia jakiegokolwiek zawieszenia
realizacji rob6t z polecenia ZRU,

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot,

majgce wptyw na czasowe ich ograniczenie,

komentarze i instrukcje ZRU,

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

dane na temat prac geodezyjnych,

dane na temat zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jako$ci materiatow 1 ich zgodnos$ci z dokumentacja

projektowa i wymogami zamawiajacego, poboru probek i wynikow badan

Z okresleniem, przez kogo zostaty pobrane i przeprowadzone badania,

e inne istotne informacje o postepie robot

e daty zgloszenia rob6t do czg$ciowych i koncowych odbiorow,

Wszystkie wyjasnienia i komentarze wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci

I akceptacji ZRU. Wszystkie decyzje ZRU, wpisane do dziennika budowy,

muszg by¢ podpisane przez wykonawce, ktory je akceptuje lub si¢ do nich

odnosi. ZRU jest zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela

nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robdt robione sa na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru
robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w pkt. 2.4.1 i pkt. 2.4.2 dokumenty
budowy zawierajg tez:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne,

instrukcje ZRU oraz sprawozdania/notatki ze spotkan i narad na budowie,
protokoty odbioru robdt,

opinie ekspertow 1 konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu ZRU oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy.

W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie ZRU nast¢pujacych dokumentow:
e rysunki robocze,

e dokumentacja powykonawcza.



3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajacych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen ZRU.

4. MATERIALY.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Zrédla uzyskiwania materialow.

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i w poszczegdlnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot stalych
wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji ZRU. Akceptacja ZRU udzielona jakiej$ partii
materialow z danego zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z
tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal speilniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.

Kontrola materialow.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych
prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Atesty materialow.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe¢ musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialbw 2z warunkami podanymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce ZRU.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez ZRU w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez ZRU za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie,

byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 whasnosci
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w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez ZRU, az do
chwili, kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze ZRU przynajmniej na dwa tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub
urzadzenia przez ZRU. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji ZRU.

SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania.

. TRANSPORT.

Srodki transportowe musza zapewnlac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i szczegdélowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami ZRU, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepis()w ruchu
drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie ZRU.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady kontroli jakosSci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot
Z czestotliwos$cia  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji wykonawczym 1 szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez ZRU.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi ZRU o0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji ZRU.
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7.3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy
realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatlow
z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Certyfikaty i deklaracje.

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow,

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg, Europejska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,

dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja

okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialty, ktore nie spetnig tych wymagan
beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT.

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi W dokumentaCJl
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Urzadzenia i sprzet pomlarowy

Wszystkle urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce;, musza by¢ zaakceptowane przez ZRU. Jezeli
urzqdzenla te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym
odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi czgSciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
I poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni robocze od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 i1lo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Caltkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji inie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastgpujace

dokumenty:

o dokumentacj¢ = powykonawcza, t]. dokumentacje  projektowa

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz

ewentualnymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z STWIOR i programem zapewnienia jakosci,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Stwor.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe

lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Wykonawca

ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorem robot w tym wszelkie optaty za

uzgodnienia, opracowania geodezyjne 1 inne optaty zwigzane z dokumentami

I czynnos$ciami odbiorowymi.

9.1.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢
w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu r¢gkojmi i gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie odbior ostateczny (koncowy) robot.

9.2. Ustalenia ogo6lne podstawy platnosci.

Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostk¢ obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajacego w  dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

o  Wszelkie koszty urzadzenia 1 likwidacji stanowisk pracy.

14



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
I normatywami.

10.2. Przepisy prawne.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami prawnymi.
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